



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORIGINALE

AREA: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 786 DEL 13-10-2025

OGGETTO:

LAVORI DI " AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PER NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI - CUP E15H22001380004 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA c

Responsabile dell'area: Scorrano geom. Marika

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 24/10/2024 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PER NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI per un importo complessivo di f 166.000,00 di cui C 4.625,61 per gli oneri della sicurezza ed € 48.307,77 per il costo della mano d'opera;
- con determinazione del responsabile Lavori Pubblici n. 943 del 31/12/2024 si è provveduto ad avviare procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in argomento;

CONSIDERATO che nella succitata determinazione si precisava che:

- la procedura verrà gestita autonomamente da parte di questo Comune, secondo quanto previsto dall'art. 62, c.1. del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad € 500.000,00;
- si procederà all'affidamento mediante invio di RDO a n. 5 operatori economici, in possesso dei necessari requisiti ed iscritti alla piattaforma telematica acquisti in rete pa — M.E.P.A. — bando Lavori - area merceologica “Lavori di manutenzione e opere pubbliche” — categoria “Opere generali OG1 Edifici civili ed industriali”, individuati a seguito di pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato;
- l'individuazione degli operatori avverrà in conformità di quanto disposto all'art. 49, comma 5, del d.lgs. 36/2023, in merito al principio di rotazione e secondo le modalità previste nell'allegato avviso di indagine di mercato;

DATO ATTO che con determinazione n. 620 del 11/08/2025 si è proceduto:

- ad approvare i verbali n. 1 del 11.02.2025 e n. 2 del 01.08.2025, con i quali sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ampliamento del Cimitero per la nuova costruzione di loculi – CUP E15H22001380004 – CIG B514287B87 – ed il conseguente elenco ditte – dando atto che i nominativi delle imprese verranno resi noti al termine della presentazione delle offerte come previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
- ad approvare la documentazione amministrativa costituita da lettera invito e modulistica
- a disporre l'invio agli operatori individuati attraverso piattaforma di e-procurement acquisti in rete Mepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

PRESO ATTO CHE:

- in data 06/05/2022 è stata pubblicata la procedura negoziata senza bando su piattaforma Mepa con RDO n. 4981543;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 18:00 del giorno 09/09/2025;

DATO ATTO CHE gli operatori individuati hanno comunicato sulla piattaforma l'impossibilità di chiudere la busta economica per un'anomalia generalizzata sul sistema, per la quale sono state aperte due segnalazioni presso l'assistenza di acquistinretepa tramite ticket;

PRESO ATTO CHE, al fine di dare la possibilità agli operatori di poter caricare a sistema l'offerta e la documentazione richiesta, si è provveduto a prorogare più volte il termine di scadenza, nell'attesa che l'anomalia generalizzata del sistema fosse stata risolta, come di seguito:

- alle ore 12:00 del 12/09/2025;
- alle ore 12:00 del 17/09/2025;
- alle ore 12:00 del 24/09/2025;
- alle ore 12:00 del 02/10/2025;

ACCERTATO CHE, al termine di scadenza del 02/10/2025, il problema di malfunzionamento del sistema sopra evidenziato non è stato risolto e che pertanto la procedura di gara RDO n. 4981543 è risultata deserta;

RITENUTO necessario, non avendo ancora avuto risposta alle segnalazioni effettuate del motivo per il quale non è stato ripristinato il funzionamento della piattaforma per l'RDO di cui sopra, e dovendo dar seguito celermente all'affidamento dei lavori, procedere ad individuare altra piattaforma qualificata per lo svolgimento delle procedure di appalto previste;

DATO ATTO che il Comune di Castelletto Sopra Ticino:

- ha aderito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 26.11.2018, all'Associazione per la sussidiarietà ed alla modernizzazione degli Enti locali (ASMEL);
- ha acquisito, con deliberazione del C.C. n. 41 del 03.12.2018, quote societarie della Centrale di Committenza Asmel Consortile a r.l. per adesione centrali di committenza in house;

CONSIDERATO che Asmel mette a disposizione degli Enti piattaforma certificata per lo svolgimento autonomo delle gare;

RICHIAMATI i contenuti della determinazione n. 620 del 11/08/2025;

RITENUTO, per i motivi di cui sopra:

- di aggiornare la documentazione amministrativa predisposta dal Rup Andrea Fassina, costituita da: lettera invito e relativa modulistica;
- che l'affidamento verrà espletato tramite procedura negoziata senza bando sulla piattaforma ASMECOMM;
- che gli operatori individuati verranno informati tramite pec di procedere ad iscriversi presso tale piattaforma entro 7 giorni dalla comunicazione per l'iscrizione sulla piattaforma dell'ASMECOMM;
- fissare il termine per la presentazione delle offerte in dieci giorni dalla pubblicazione della procedura sulla piattaforma;
- provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale, sezione "Amministrazione trasparente — Bandi di Gara e contratti" la documentazione inerente la presente procedura;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2025 la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2025/2027 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2025 di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è stato redatto dal Geom. Andrea Fassina, in qualità di Responsabile Unico del Progetto come da provvedimento prot. prot. n. 23666 del 01/07/2025 per il periodo 01/07/2025 — 31/12/2025;
- la Geom. Scorrano Marika è stata nominata Responsabile dell'Area Lavori Pubblici come da Decreto del Sindaco n. 8 del 30/06/2025 prot. 23576 del 30/06/2025 per il periodo 01/07/2025 - 31/12/2025;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, il Responsabile di Area e il Responsabile unico del progetto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

VISTI il, il D.Lgs. 36/2023, il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE la documentazione amministrativa predisposta per la partecipazione alla presente procedura costituita da: lettera invito e modulistica relativa, dando atto che il termine per la presentazione delle offerte viene fissato in dieci giorni dalla pubblicazione della procedura sulla piattaforma dell'ASMECOMM;
2. DI DISPORRE l'invio agli operatori individuati con n. 620 del 11/08/2025, comunicazione per richiedere l'iscrizione sulla piattaforma dell'ASMECOMM che dovrà avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della stessa;
3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, a seguito di emissione di avviso Pago PA a favore dell'Autorità Nazionale dei Contratti Pubblici, l'importo di € 250,00 per il pagamento del contributo, come da impegno n. 693/2022 Sub.1, gestione competenza, a carico del capitolo 11070/3 codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.000 con imputazione al bilancio 2025/2027;
4. DI DARE ATTO che rimangono invariati i rimanenti disposti di cui alla determinazione n. 620 del 11/08/2025;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale, sezione "Amministrazione trasparente — Bandi di Gara e contratti" la documentazione inerente la presente procedura;
6. DI DARE ATTO che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, il Responsabile di Area e il Responsabile unico del progetto non si trovano in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

f.to Geom. Andrea Fassina

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Rita Aloviseti

VISTA la sopraestesa proposta di determinazione avanzata dal Responsabile dell'Ufficio AREA LAVORI PUBBLICI;

Dato atto che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alla procedura di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 /2000;

DETERMINA

Di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DI AREA

Scorrano geom. Marika

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni consecutivi a partire dal . al giorno .

li

Reg. Pubbl. n.